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TAKU ™ RAKENNUSOSA-ARVIO

9.9.2024

Sivu 1/2

Janne Ahonen

A-Insinddrit Rakennuttaminen Oy

Hanke: Vaihe:

65-1440 Forssan Vesihelmi Paikkakunta: Forssa
Haahtela-ind.: 99,0/1.2024
Hintataso: 98,7/8.2024
Laajuus: 6 120 brm2

PERUSTAMISKUSTANNUKSET

Talo 80 -nimikkeistd € €/brm2 %

B1 Rakennuttajan kustannukset
Suunnittelu ja tutkimukset 562 000 92 4,8
Rakennuttaminen ja valvonta 609 000 99 5,2
Liittymismaksut
Muut rakennuttajan kustannukset
Yhteensa 1171000 191 10,0

B2 Rakennustekniset tyot

1 Aluetyot 30000 5 0,3
1 Rakennuksen maatyot 11 000 2 0,1
2 Perustukset ja kellarin erityisrakenteet 24000 4 0,2
3 Runko- ja vesikattorakenteet 1088 000 178 9,3
4 Taydentévat rakenteet 729 000 119 6,2
5 Sisapuoliset pintarakenteet 1694 000 277 14,5
6 Kalusteet, varusteet, laitteet 328 000 54 2,8
7 Konetekniset tyot 57 000 9 0,5
8,9 Tyomaan kaytto- ja yhteiskust. 949 000 155 8,1
Kate 684 000 112 58
Yhteensa 5595 000 914 47,8
B3 LVI-tyot
71 Lammityslaitteet 202 000 33 1,7
71 Vesi- ja viemarityot 1984 000 324 17,0
71 Muut putkityot 74 000 12 0,6
72 llmanvaihtoty6t 838 000 137 72
72 Saatdlaitteet 73 000 12 0,6
72 Muut iv-tyot 78 000 13 0,7
Yhteensa 3249 000 531 27,8
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RAKENNUSOSA-ARVIO

Talo 80 -nimikkeistd € €/brm2 %
B4 Sahkotyot

Valaistus 176 000 29 15

Sahkon jakelu 18 000 3 0,2

Sahkokeskukset 93 000 15 0,8

Muu sahko 233000 38 2,0

Yhteensa 520 000 85 4,4
B5 Erillishankinnat
B1..B5 Rakennuskustannukset yhteensa 10 535 000 1721 90,0
Muut kustannukset

Tontti

Toiminta varustus

Toiminnan yllapito

Rahoitus

Hankevaraukset 1169 000 191 10,0
Muut kustannukset 1169 000 191 10,0
PERUSTAMISKUSTANNUKSET 11 704 000 1912 100,0
Arvonlisévero 25,5 % (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 2 985 000 488
PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSA 14 689 000 2 400
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TAKU ™ TAVOITEHINTA

9.9.2024

Sivu 1/4

Assi Mikkonen

A-Insinddrit Rakennuttaminen Oy

Hanke: Vaihe:
65-1440 Viihdeuimala Vesihelmi Paikkakunta: Forssa
Haahtela-ind.: 99,0/1.2024
. A Hintataso: 98,7 /8.2024
Etelainen puistokatu 2, 30420 Forssa Laajuus: 5 496 M2, 6 076 brm2, 35 536 rm3
Hankekoko: 6 120 brm2

TILALUETTELO

Osa Kayttaja Huonro Tila/Toiminta m?/tila kpl m2
A KELLARIKERROKSEN TILAT

A K01 Osastoiva liikenne (porrashuone) 30,5 1,0 31
A K02 Jakava liikenne (kaytavat) 28,0 1,0 28
A K03 Jakava liikenne (kaytavat) 34,0 1,0 34
A Vain tek Korkea KO04 Hissi/Tekniikka 5,0 1,0 5
A Vain tek K04 Hissi konehuone/Tekniikka 2,5 1,0 3
A Vain tek K05 Tekniikkakomero 1,0 1,0 1
A Vain tek K06 Sahkopaakeskus/Tekniikka 19,5 1,0 20
A K07 Siivouskeskus 9,0 1,0 9
A K08 Varastohuone 8,0 1,0 8
A K09 Pesula 6,5 1,0 7
A K10 Taukokeittio 15,0 1,0 15
A K11 Wc-huone, inva 3,5 1,0 4
A K13 Pukuhuone 45 1,0

A K14 Pukuhuone 10,0 1,0 10
A K15 ja K16 Pukuhuone etutila 2,5 2,0 5
A K17 ja K18 Wc-huone 1,5 2,0 3
A K19 ja K20 Pesuhuone 3,0 2,0 6
A K21 S1-suoja, puku-, WC- ja pesutila 101,0 1,0 101
A K22 Huoltotila/Varastotila 72,5 1,0 73
A K23 Siivous 5,0 1,0 5
A Vain tek korkea Tavarahissi/Tekniikka 3,0 1,0 3
A K24 Kuntosali 1435 1,0 144
A K25 Kuntosali 153,0 1,0 153
A K26 Valvomo/Tekniikka 20,5 1,0 21
A Vain tek K27 Tekniikka 7435 1,0 744
A Vain tek korkeam K28 Tekniikka 48,5 1,0 49
A Vain tek korkeam K29 Tekniikka 381,5 1,0 382
A K30 Jakava liikenne (kaytavat) 39,0 1,0 39
A Vain tek K31 llmanvaihto 147,0 1,0 147
A Vain tek K32 Osastoiva liikenne (porrashuone) 8,0 1,0 8
A K33 Otsonointi/Tekniikka 14,0 1,0 14
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TAVOITEHINTA

Sivu 2/4
Osa Kayttaja Huonro Tila/Toiminta m?/tila kpl m2
A K34 Kemikaalivarasto 16,5 1,0 17
A K35 Kemikaalivarasto 9,5 1,0 10
A Vain tek Raitisilmakanava/llmanvaihto 39,0 1,0 39
A Vain tek Jakava liikenne (kaytavat) 19,0 1,0 19
Yhteensa 38 2155
B 1-KERROKSEN TILAT
B korkea 101 Tuulikaappi 57 1,0 6
B korkea 102 Aula 139,7 1,0 140
B 103 Vaatesailytys 5,7 1,0 6
B 104 Tekniikkakomero 0,5 1,0 1
B 105 Wc-huone 2,3 1,0 2
B 106 Wc-huone 2,6 1,0 3
B 107 Kassa ja lipunmyytnti/Kahvila 37,5 1,0 38
B 108 Valmistuskeittio 8,4 1,0 8
B 109 Toimistohuone 15 1,0 2
B osin kor 110 Jakava liikenne (kaytavat) 78,3 1,0 78
B 111 Osastoiva liikenne (porrashuone) 30,2 1,0 30
B 112 Jakava liikenne (kéytavat) 9,8 1,0 10
B 113 Jakava liikenne (kaytavat) 9,9 1,0 10
B 114 Wc-huone, inva 55 1,0 6
B 115 Varastohuone 3,0 1,0 3
B 116 Siivouskeskus 71 1,0 7
B 117 Varastohuone 7,9 1,0 8
B 118,120,122,124 Eteinen/Jakava liikenne (kaytavat) 4,7 4,0 19
B 119 ja 125 Kampauset/Eteinen 1,7 2,0 3
B 121 Kampauset/Eteinen 34 1,0 3
B 123 Kampauset/Eteinen 3,3 1,0 3
B 126, 127,129, Wc-huone 3,2 3,0 10
B 128 Wc-huone 3,1 1,0 3
B 130 Pukuhuone M 21,3 1,0 21
B 131, 132, 133 Pukuhuone M 29,3 3,0 88
B 134 Pukuhuone N 29,3 1,0 29
B 135, 136 Pukuhuone N 29,1 1,0 29
B 137 Pukuhuone N 21,3 1,0 21
B 138 ja 139 Pukuhuone Le 53 2,0 11
B 140 ja 143 Eteinen/Jakava liikenne (kaytéavat) 6,2 2,0 12
B 141 ja 142 Eteinen/Jakava liikenne (kaytéavat) 48 2,0 10
B 144 Wc-huone, inva 4,6 1,0 5
B 145 Wc-huone, inva 55 1,0 6
B 146 Tekniikkakomero 0,7 1,0 1
B 147 Tekniikkakomero 0,6 1,0 1
B 148, 149 Hoyrysauna/Loylyhuone 6,5 2,0 13
B 150 ja 153 Pesuhuone N/M 17,9 2,0 36
B 151 ja 152 Pesuhuone N/M 21,9 2,0 44
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Osa Kayttaja Huonro Tila/Toiminta m?/tila kpl m2
B 154 ja 155 ja Pesuhuone Le 39 2,0 8
B 156 ja 159L6ylyhuone 16,0 2,0 32
B 157 ja 158 Loylyhuone 16,1 2,0 32
B 160,161,162,163 Eteinen altaisiin/Pesuhuone 74 4,0 30
B 164, 165, 166, 167 Wc-huone 1,6 4,0 6
B 168 Terapia-allas 87,5 1,0 88
B korkea 168 Uima-allas 427,0 1,0 427
B korkea 168 Kuntouinti/Uima-allas 335,0 1,0 335
B 168 Lasten allas 16,0 1,0 16
B korkea 168 Kylmaallas/Terapia-allas 6,0 1,0 6
B korkea 168 Poreallas/Terapia-allas 6,5 1,0 7
B korkea 168 Poreallas/Terapia-allas 5,0 1,0 5
B korkea k 168 Allasalue/Saunaosasto 910,1 1,0 910
B 169 Tuulikaappi 3,7 1,0 4
B 170 Kem tayttdh/Tekniikka 3,7 1,0 4
B 171 Varastohuone 42 1,0 4
B 172 Siivouskeskus 8,3 1,0 8
B 173 ValvomoC 8,9 1,0 9
B 175 Varastohuone 9,5 1,0 10
B 176 Varastohuone 3,1 1,0 3
B Vain tek 177 Osastoiva liikenne (porrashuone) 55 1,0 6
Yhteensa 82 2671
C 2-KERROS TILAT
C 201 Osastoiva liikenne (porrashuone) 19,5 1,0 20
C 202 Jakava liikenne (kaytavat) 3,0 1,0 3
C 203 Jakava liikenne (kaytavat) 35,5 1,0 36
C 204 Aula/lakava liikenne (kaytéavat) 7,0 1,0 7
C 205 Jakava liikenne (kaytavat) 52,5 1,0 53
C 206 Jakava liikenne (kaytavat) 53,0 1,0 53
C 207 Tuulikaappi 6,0 1,0 6
C 208 Siivous 55 1,0 6
C 209 Tekniikkakomero 1,0 1,0 1
C 210/211 Wc-huone 3,0 1,0 3
C 212/213 Wc-huone 4,0 1,0 4
C 214 Toimistotila 28,5 1,0 29
C 215 Taukokeittio 45 1,0 5
C 216 Varastohuone 9,5 1,0 10
C 217 Toimistohuone 10,0 1,0 10
C 218 llmanvaihto 49,5 1,0 50
C 219 Liikuntatila 93,0 1,0 93
C 220 Monikayttotila/Avotoimisto 87,5 1,0 88
C 220/Solarium 55 2,0 11
C 221 Toimistohuone 15,5 1,0 16
C 222 Liikehuone 46,5 1,0 47
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Osa Kayttaja Huonro Tila/Toiminta m?/tila kpl m2
Cc 223 Aula 14,5 1,0 15
C 224 Tekniikkakomero 0,5 1,0 1
C 225 ja 226 Wc-huone 2,5 2,0 5
C 227 Takkahuone 50,0 1,0 50
C 228 Keittokomero 6,0 1,0 6
C 229 Pukuhuone 12,0 1,0 12
C 230 Pesuhuone 9,5 1,0 10
C 231 Loylyhuone 8,5 1,0 9
C 232 Pukuhuone 75 1,0 8
C 233 Infrapunasauna ja suihku/Ldylyhuone 11,5 1,0 12
Yhteensa 33 671





